



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE DI GARA

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA DI MATERIALE, NOLI E TRASPORTI
RELATIVI AL CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI, PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE DEI LOCALI PARROCCHIALI SITI IN LOCALITA' TRAVERSA NEL
TERRITORIO DI VENTIMIGLIA DI SICILIA**

CUP:G41C19000210001- C.I.P. N. PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/031/PA – Cantiere n. 045/PA

L'anno duemila ventidue, il giorno tredici del mese di Aprile in Ventimiglia di Sicilia alle ore 16,30, nella sede Municipale, sono presenti Don Giovanni Basile, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia "Maria SS. Immacolata" di Bagheria, l'Arch. Rita Corsale, nella qualità di Responsabile Unico del procedimento, e il Dott. Salvatore Calì, nella qualità di responsabile del servizio, dichiarano aperta la seduta pubblica per la gara di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Assessorato alla famiglia con nota prot.n. 1739 del 19/01/2021, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 498 del 21/01/2021, ha notificato il Decreto di finanziamento n. 51797 del 16/12/2020 con cui è stato autorizzato e finanziato il Cantiere di lavoro n. 45/PA per la manutenzione dei locali parrocchiali siti in località Traversa, frazione del Comune di Ventimiglia di Sicilia;
- con nota prot. n. 721 del 31.01.2022 è stata inoltrata all'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro apposita richiesta per poter dar avvio a tutte le procedure amministrative per il concreto inizio dei lavori previsti nel cantiere di lavoro *per disoccupati in favore degli Enti di culto n. 045/PA*;
- con nota prot. n. 5443 del 17.02.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1200 del 18.02.2022, l'Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha assegnato, come termine ultimo per l'inizio dei lavori del cantiere di cui trattasi, il 30.03.2022;
- con nota prot. 2273 del 29.03.2022 questo Ente ha richiesto all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro un ulteriore proroga di 60 giorni a far data dal 30.03.2022 e quindi fino al 30.05.2022;
- nella more di ricevere riscontro alla superiore richiesta è opportuno procedere con gli adempimenti necessari all'avvio del cantiere;
- per dar avvio alle attività del cantiere di che trattasi si rende necessario procedere all'affidamento della fornitura di materiali, noli e trasporti per l'espletamento delle attività lavorative;

- da una ricerca di mercato effettuata dall'Ufficio Tecnico è stato predisposto un preventivo di spesa per la fornitura di materiali, noli e trasporti, per un importo a b.a. di € 38.032,46 oltre I.V.A. al 22%;
- l'importo complessivo di € 38.032,46 più I.V.A. di legge trova capienza nel decreto di finanziamento n. 51797 del 16.12.2020;
- l'Ufficio Tecnico ha predisposto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse per individuare la ditta fornitrice dei materiali, noli e trasporti del cantiere di lavoro di cui al D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018;
- con D.D. n. 88 del 07/04/2022, veniva approvato l'avviso di manifestazione d'interesse per la fornitura di materiale, noli e trasporto relativo al cantiere di cui in oggetto;
- l'avviso di manifestazione d'interesse per la fornitura di materiale, noli e trasporto relativo al cantiere di cui in oggetto è stato pubblicato dal 08/04/2022 al 13/04/2022 all'Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia di Sicilia, e sul sito della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Bagheria;
- la manifestazione d'interesse è stata pubblicata sulla piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) con richiesta di offerta (RdO) nella sezione "Fornitori beni materiali elettrici, costruzioni e ferramenta";

Accertato che:

- entro i termini assegnati del 13/04/2022 ore 10:00 sono pervenuti al sistema n. 3 (tre) istanze di partecipazione ed esattamente:

1	Lo Cascio Giuseppe Maria	In data 9.04.2022 alle ore 19:46
2	Costruzioni edili di Puleo Vincenzo	In data 12.04.2022 alle ore 17:59
3	Triarest di Tantillo Antonella	In data 13.04.2022 alle ore 8:49

Si procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta, verificando quindi le firme digitali e la regolarità delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti ai concorrenti in fase di manifestazione.

Dall'esame effettuato si rileva quanto segue:

1	Lo Cascio Giuseppe Maria	Documentazione Amministrativa	Regolare
2	Costruzioni edili di Puleo Vincenzo	Documentazione Amministrativa	Regolare
3	Triarest di Tantillo Antonella	Documentazione Amministrativa	Regolare

La Commissione esaminate le istanze e le dichiarazioni e verificata la regolarità delle stesse, procede all'esame delle offerte economiche:

1	Triarest di Tantillo Antonella	Ribasso offerto 3,90%
2	Lo Cascio Giuseppe Maria	Ribasso offerto 3,00%
3	Costruzioni edili di Puleo Vincenzo	Ribasso offerto 1,00%

La Commissione dichiara aggiudicataria provvisoria la Ditta Triarest di Tantillo Antonella, P.I.: 06981380824 con sede legale in Casteldaccia, via Padre Pio, n. 2, che ha offerto un ribasso del 3,90% (Diconsi tre/90) determinandosi un importo di € 36.549,19, oltre I.V.A. di legge pari a € 8.040,82, per un totale di € 44.590,02.

Il presente verbale viene trasmesso all'Albo Pretorio on line del Comune e alla home page della Parrocchia per la pubblicazione di legge.

Alle ore 18,20 viene chiusa la seduta.

Letto e sottoscritto:

- Il Legale Rappresentante: F.to Don Giovanni Basile
- Il Responsabile del Procedimento: F.to Arch. Rita Corsale
- Il Funzionario: F.to Dott. Salvatore Calì